

VERBALE COMMISSIONE TECNICA per L'ESAME delle OFFERTE ECONOMICHE pervenute a seguito della richiesta di preventivi a 5 operatori economici del libero mercato – determina prot. n. del 6 marzo 2022 - ai sensi dell'art. n. 36 (comma 2 lett. A) del D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento diretto mediante la richiesta di preventivi.

Il giorno 23 marzo 2022 alle ore 9 presso l'Istituto Comprensivo Verjus di Oleggio si è riunita la commissione tecnica per la valutazione delle offerte economiche pervenute a seguito delle richieste di preventivi inviate ai seguenti operatori economici del libero mercato:

- prot. n.2134 del 7 marzo 2022 – ditta BBBell - TORINO
- prot. n.2135 del 7 marzo 2022 – ditta Informatica System s.r.l. Vicoforte (CN)
- prot. n.2136 del 7 marzo 2022 – ditta Expand S.r.L. Urbino
- prot. n.2137 del 7 marzo 2022 – ditta Crolla Sistemi – Gozzano (NO)
- prot. n.2138 del 7 marzo 2022 – ditta Fast Microsystem - Vercelli

Sono presenti la Dirigente Scolastica Claudia Faccin, la DSGA Angela Lentini, le docenti Angela Ascolese e Gabriella Canciani e l'A.A. Marco Forgiione.

- Vista la determina prot. n.2045 del 6 marzo 2022, in cui si autorizzava l'acquisto fuori convenzione Consip – in considerazione della mancata ricezione del Piano di esecuzione preliminare né da Converge/Vodafone Business né dalla ditta installatrice delegata nei tempi previsti
- Visto il PIANO DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE IN CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 inviato da Converge/Vodafone Italia S.p.A. prot. n.2095 del 7 marzo 2022
- Visti i preventivi degli operatori economici pervenuti nei tempi stabiliti nella richiesta di preventivo:
 - o Crolla Sistemi (prot. n. 2407 del 16 marzo 2022)
 - o Fast Microsystem (prot. n. 2565 del 22 marzo 2022)
- Vista la nomina della Commissione Tecnica di valutazione delle offerte (prot. n.2593 del 22 marzo 2022)

La commissione procede con l'analisi dei documenti presentati dagli operatori economici:

- Converge/Vodafone Italia S.p.A. prot. n.2095 del 7 marzo 2022

Il preventivo presentato dalla ditta Converge/Vodafone viene preso in considerazione, nonostante la ditta non risulti tra i 5 operatori economici del libero mercato destinatari della richiesta di presentazione del preventivo definita nella determina prot. n.2045 del 6 marzo 2022, in quanto ditta titolare della Convenzione Consip "Reti Locali 7 – Lotto 2"; il preventivo, con cifre IVA esclusa, non è conforme al capitolato tecnico (<https://drive.google.com/drive/folders/1FE5heePlyp4e28GH6ofVB1TSUIFrWXcY?usp=sharing>) definito dal progettista incaricato e inserito nella determina prot. n. 2045 del 6 marzo 2022.

Codice Articolo	Descrizione Articolo Convenzione	Prezzo Totale
R7L2-T1RCK12	Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	148,44
R7L2-T1RCK15	Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 15U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	556,65
R7L2-F9062	Fornitura in opera Gruppo di ventilazione a tetto	149,84
R7L2-F9030	Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U	36,27
R7L2-F9100	Fornitura in opera Ripiano fisso	41,04
R7L2-F9324	Fornitura in opera Armadi a rack - tetto con spazzole per ingresso cavi	50,88
R7L2-C6UB2CA	Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe B2ca	2.964,60
R7L2-C6UB2CA-I	Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe B2ca	2.745,00
R7L2-UTPCAT601	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro	245,96
R7L2-UTPCAT602	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro	272,62

R7L2-2RJ456U	Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 da esterno, da	235,64
R7L2-2RJ456U-I	Installazione Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 da esterno, da incasso o su	911,17
R7L2-PP24P6U	Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di	678,60
R7L2-PP24P6U-I	Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato	136,26
R7L2-UPS1K	Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA	397,70
R7L2-UPS1K-M	Manutenzione mensile MP anno 1 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa	9,36
R7L2-UPS3K	Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA	1.645,25
R7L2-UPS3K-M	Manutenzione mensile MP anno 1 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa	39,00
R7L2-HUAAPAI	Fornitura in opera Access point per ambienti interni	5.369,70
R7L2-HUAAPAI-C	Configurazione Access point per ambienti interni	447,30
R7L2-HUAAPAI-M	Manutenzione mensile MP anno 1 Access point per ambienti interni	126,00
R7L2-HUADGAP	Fornitura in opera Dispositivo di Gestione Access Point	3.429,05
R7L2-HUADGAP-C	Configurazione Dispositivo di Gestione Access Point	285,65
R7L2-HUADGAP-M	Manutenzione mensile MP anno 1 Dispositivo di Gestione Access Point	81,60
R7L2-FORFFB	Fornitura in opera Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall fascia base	492,16
R7L2-FORFFB-C	Configurazione Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall fascia base	30,76
R7L2-FORFFB-M	Manutenzione mensile MP anno 1 Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall	11,76
R7L2-FORFFM	Fornitura in opera Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall fascia media	7.349,01
R7L2-FORFFM-C	Configurazione Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall fascia media	459,30
R7L2-FORFFM-M	Manutenzione mensile MP anno 1 Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall fascia media	174,60
R7L2-HUAT2	Fornitura in opera Switch di tipo 2	1.846,14
R7L2-HUAT2-C	Configurazione Switch di tipo 2	53,88
R7L2-HUAT2-M	Manutenzione mensile MP anno 1 Switch di tipo 2	43,92
R7L2-DEIMAT	Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali	2.193,32
R7L2-DEISER	Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi	8.685,20
	TOTALE IVA ESCLUSA	42.343,63 €
	TOTALE IVA INCLUSA	51.659,23 €

In particolare, il piano di esecuzione preliminare e la tabella con il modello dei dispositivi/servizi inviati da Converge/Vodafone, sono generici, non personalizzati né adattati alle progettualità previste nel capitolato tecnico per ogni singolo plesso, come comunicato alla ditta installatrice delegata da Converge/Vodafone durante il sopralluogo effettuato in data 16 febbraio 2022.

- Crolla Sistemi (prot. n. 2407 del 16 marzo 2022)

Il preventivo presentato, cifre IVA esclusa come comunicato dall'operatore economico in data 22 marzo via pec, regolarmente dettagliato nella tabella del computo metrico allegata alla richiesta di preventivo, viene riassunto nella tabella seguente:

Realizzazione reti nei plessi	Preventivo Ditta Crolla Sistemi (IVA esclusa)	Preventivo Ditta Crolla Sistemi (IVA 22% inclusa)
Media Verjus	10.058,00 €	12.270,76 €
Primaria Palestrini	5.196,00 €	6.339,12 €
Infanzia Munari	1.973,00 €	2.407,06 €
Infanzia Negri	7.480,00 €	9.125,60 €
Infanzia Rodari	7.372,00 €	8.993,84 €
Primaria Maraschi	14.668,00 €	17.894,96 €

TOTALE **46.747,00 €** **57.031,34 €**

- Fast Microsystem (prot. n. 2565 del 22 marzo 2022)

Il preventivo presentato, cifre IVA inclusa come comunicato dall'operatore economico in data 22 marzo via pec, regolarmente dettagliato nella tabella del computo metrico allegata alla richiesta di preventivo, viene riassunto nella tabella seguente:

Realizzazione reti nei plessi	Preventivo Ditta Crolla Sistemi (IVA esclusa)	Preventivo Ditta Crolla Sistemi (IVA 22% inclusa)
Media Verjus	10.867,00 €	13.257,74 €
Primaria Palestrini	4.255,00 €	5.191,10 €
Infanzia Munari	955,00 €	1.165,10 €
Infanzia Negri	8.593,69 €	10.484,30 €
Infanzia Rodari	6.165,16 €	7.521,50 €
Primaria Maraschi	11.639,51 €	14.200,20 €
TOTALE	42.475,36 €	51.819,94 €

Sulla base dei preventivi presentati, valutata la conformità al capitolato tecnico, fondando la scelta del contraente con il criterio del minor prezzo, la Commissione decide di affidare la fornitura di beni e di opere per gli interventi di razionalizzazione ed il potenziamento delle reti dati cablate e wireless per sei plessi scolastici dell'IC Verjus sito nel comune di Oleggio all'operatore economico Fast Microsystem di Vercelli. L'importo dell'affidamento è pari a 51.819,94 € (iva inclusa) come da preventivo presentato.

La ditta Fast Microsystem ha proposto, in allegato al preventivo e come integrazione al progetto dettagliato nel capitolato tecnico, una fornitura extra capitolato necessaria per la gestione e la raccolta dei log normativi e/o per motivi funzionali non analizzati nel progetto, per un importo totale di €12.827,14 IVA Inclusa.


La commissione, considerato:

- il budget disponibile per il progetto Pon Reti di 67.470,71€ per le sole forniture,
- la validità della proposta aggiuntiva, finalizzata al miglioramento della sicurezza informatica della rete e all'efficientamento della rete


decide di accogliere la proposta integrativa extracapitolato e quindi di affidare alla ditta Fast Microsystem di Vercelli gli ulteriori beni e interventi previsti nel preventivo, per un importo di affidamento totale pari a 64.647,08 € (iva inclusa), come da relazioni presentate.

L'incontro ha termine alle ore 10.30.

Oleggio, 23 marzo 2022

Il Dirigente Scolastico Ing. Claudia Faccin 

La DSGA - Angela Lentini 

La docente Angela Ascolese 

La docente Gabriella Canciani 

L'A.A. Marco Forgione 